ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______
г. Ярославль





                     


«__» _______2019г.

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________ с одной стороны, и

___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, отдельно или вместе в дальнейшем соответственно именуемые «Сторона» или «Стороны», руководствуясь принципами законности и взаимного волеизъявления, заключили настоящий договор подряда, далее – «Договор», и пришли к соглашению о нижеследующем:
1. Предмет Договора.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» комплекс работ, направленных на создание автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии, далее - «АИИС КУЭ» в жилых многоквартирных домах, далее - «МКД», содержащих предпроектное обследование объектов автоматизации (сегментов эксплуатации), проектирование, разработку рабочей проектно-сметной документации, монтаж, установку и пуско-наладку АИИС КУЭ в МКД по адресам, указанным в Приложении №3 (далее по тексту именуемые «Объект»).

1.2 «Подрядчик» обязуется выполнить комплекс работ, указанный в п.1.1. «Договора», в объемах, в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим «Договором», выданным «Заказчиком» (Техническом задании, Приложением № 4 к «Договору»,  Календарным графиком выполнения комплекса работ, Приложением №1 к «Договору») по каждому «Объекту»,  а «Заказчик» обязуется обеспечивать «Подрядчику» доступ на «Объекты» для выполнения комплекса работ, принимать их результаты, уплачивать «Подрядчику» их фактическую стоимость в размере, в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим «Договором».

                                           2. Сроки выполнения работ.

2.1 Календарные сроки начала и завершения выполнения «Подрядчиком» комплекса работ, указанных в п.1.1. «Договора», определены «Сторонами» следующим образом:
начало комплекса работ: ХХ.ХХ.2019;

завершение комплекса работ: ХХ.ХХ.2019.

2.2 Сроки начала и завершения выполнения комплекса работ по каждому этапу определяются в согласованном «Сторонами» Календарном графике выполнения комплекса работ по каждому «Объекту», Приложение №1 к «Договору».

2.3 Комплекс работ на каждом «Объекте» по каждому этапу может быть выполнен «Подрядчиком» досрочно.

2.4  В случае, когда в ходе выполнения комплекса работ возникает необходимость перенесения сроков (изменения сроков) начала и завершения каждого этапа выполнения комплекса работ по каждому «Объекту», такие изменения при взаимном волеизъявлении «Сторон», оформляются «Сторонами» в виде письменного дополнительного соглашения к настоящему «Договору».

3. Стоимость работ.

3.1. Стоимость комплекса работ, указанных в п.1.1 «Договора», определяется на основе утвержденных «Заказчиком» по каждому «Объекту» локальных сметных расчетов,  Приложение № 2 к «Договору». «Стороны» предварительно согласовали максимальную стоимость выполнения комплекса работ, указанных в п.1.1 «Договора», и составляет __________________________________________, кроме того, налог на добавленную стоимость (20%) в сумме _________________________.

3.2. «Заказчик» принимает выполненный «Подрядчиком» комплекс работ отдельно по каждому «Объекту», в соответствии   с  Календарным графиком выполнения комплекса работ  (Приложением №1) к «Договору».

3.3. Уплата фактической стоимости выполненного «Подрядчиком» комплекса работ, указанных в п.1.1 «Договора», осуществляется «Заказчиком» в безналичной форме с использованием платежных поручений путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней после даты приемки в промышленную эксплуатацию АИИС КУЭ МКД по каждому объекту автоматизации (сегменту эксплуатации), что подтверждается согласованными (подписанными) «Подрядчиком» и «Заказчиком» Актами законченного строительством объекта автоматизации (сегмента эксплуатации), Актами приемки выполненных работ (Форма КС-2), Справками о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), Актами пусконаладочных работ (Приложение №7), Актами приема-передачи объекта основных средств (Форма ОС-1), Актами сдачи-приемки объекта автоматизации (сегмента эксплуатации) в промышленную эксплуатацию, Актами приема-передачи исполнительной, технической и эксплуатационной документации, составленной «Подрядчиком» в полном объеме в соответствии с требованиями государственных стандартов, технических регламентов, СНиП и ПУЭ, Счетами-фактурами и Счетами на оплату.
4. Обеспечение материалами.

4.1 Весь комплекс работ по настоящему «Договору» выполняется из материалов «Подрядчика».  Понятие «материалы» применительно к условиям настоящего «Договора» включает в себя возможные для осуществления работ по «Договору» материалы, приборы, оборудование, конструкции, изделия, программно-технические средства.

4.2. Все материалы, поставляемые «Подрядчиком» для выполнения комплекса работ, указанных в п.1.1. «Договора», должны иметь соответствующие сертификаты соответствия.

4.3. «Заказчик» вправе в любое время в течение срока действия «Договора» проверять соответствие поставляемых «Подрядчиком» для выполнения работ по настоящему «Договору» материалов требованиям п.4.2. «Договора», не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

4.4. Приемку, разгрузку и складирование поставленных на «Объект» материалов и оборудования осуществляет «Подрядчик».

4.5. Ответственность за сохранность всех поставляемых «Подрядчиком» для реализации «Договора» материалов до полного завершения работ по каждому «Объекту» в отдельности (включая период времени, в течение которого «Подрядчик» будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки), т.е. до подписания окончательного Акта приемки выполненных работ, несет «Подрядчик».

4.6. Для организации канала связи стандарта GSM на каждый узел многоквартирных жилых домов «Заказчик» самостоятельно определяет оператора связи, тариф и приобретает комплект SIM-карт (поставка «Заказчика»).

5.Обязанности «Подрядчика».

5.1. «Подрядчик» обязуется выполнить весь комплекс работ по настоящему «Договору» с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, и сдать «Объекты» «Заказчику» в установленные сроки в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию.

5.2. «Подрядчик» обязан обеспечить:

5.2.1.
Производство работ в полном соответствии с техническим заданием «Заказчика», сметами, являющимися приложением к настоящему «Договору», обязательными для исполнения нормами и правилами.
5.2.3.
В срок не превышающий 2 (два) рабочих дня после даты получения Подрядчиком письменного запроса (требования) «Заказчика» об устранении недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки выполненного «Подрядчиком» комплекса работ или в течение гарантийного срока эксплуатации «Объекта», «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан устранить такие недостатки (дефекты) и предоставить «Заказчику» отчет об выполненных работах.

5.2.4. В ходе производства работ по настоящему «Договору» соблюдать требования законов и иных нормативно-правовых актов по технике безопасности, охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, и нести полную ответственность за нарушение указанных требований.
5.3.
При готовности Объекта «Подрядчик» обязан:

· в этот же день известить об этом «Заказчика»;

· предоставить приемо-сдаточную документацию на объект, указанную в техническом задании и оформленную в соответствии с действующими нормами и правилами.

5.4. «Подрядчик» обязан обеспечивать «Заказчику» (его представителю) беспрепятственный доступ на «Объект» для реализации «Заказчиком» своих прав на осуществление контроля и технического надзора над выполняемым «Подрядчиком» на «Объекте» комплексом работ, указанных в п.1.1. «Договора», не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.5   В гарантийный период производить ежедневный мониторинг функционирования АИИС КУЭ на наличие опроса всех приборов учета и передачи данных на верхний уровень и в согласованные «Сторонами» сроки устранять неисправности.
5.6       «Подрядчик» обязан обеспечивать работоспособность АИИС КУЭ каждого МКД в течение всего гарантийного срока эксплуатации, в объеме установленного оборудования и выполненных работ на каждом МКД. «Подрядчик» не несет гарантийных обязательств на серверное оборудование, АРМы пользователей и ПО ИВК ВУ АИИС КУЭ. 

6. Обязанности «Заказчика».

6.1. «Заказчик» самостоятельно решает с МКД правовые вопросы, касающиеся замены приборов учета и передает контактные данные ответственных лиц по МКД и управляющих компаний для проведения работ  «Подрядчиком».

6.2. «Заказчик» обязан произвести приемку комплекса работ по каждому «Объекту» отдельно не позднее 3-рабочих дней со дня получения уведомления «Подрядчика» о готовности «Объекта» в соответствии с п.5.3. настоящего «Договора». 

6.3. В соответствии с условиями настоящего «Договора» оплачивать выполненный «Подрядчиком» комплекс работ.

7. Распределение риска между сторонами.

7.1.
Риск случайной гибели или случайного повреждения «Объекта» работ, а также предназначенных для выполнения работ материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных «Подрядчику» «Заказчиком», несет «Подрядчик» до приемки работ «Заказчиком».

7.2.
Риск случайной гибели объекта, а также материалов переходит на «Заказчика» после сдачи «Объекта» в эксплуатацию в установленном п.8.3 порядке.

8. Сдача и приемка работ.

8.1.
«Заказчик» лично либо через своего представителя совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ по акту формы КС-2, КС-3 по каждому «Объекту».

8.2.
Приемка «Объекта» осуществляется после выполнения сторонами обязательств, которые в соответствии с настоящим «Договором» должны быть выполнены к моменту завершения «Объекта», не позднее 3 дней с момента уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» о готовности «Объекта» в соответствии с п.5.3. «Договора».
8.3
Приемка выполненного «Подрядчиком» комплекса работ на «Объекте» (ввод в эксплуатацию) осуществляется комиссией, создаваемой «Заказчиком» на основании приказа (распоряжения) руководителя «Заказчика» или лица, его замещающего.

                                                 9. Гарантии качества работы.

9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и комплекс работ, выполненные «Подрядчиком» по «Договору».

9.2.
«Подрядчик» гарантирует достижение АИИС КУЭ указанных в техническом задании показателей и возможность эксплуатации «Объекта» на протяжении гарантийного срока, предусмотренного законом и «Договором», и несет ответственность за отступление от них.

9.3.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации АИИС КУЭ МКД и входящих в ее состав компонентов устанавливается сроком _____ лет, исчисляемым от даты согласования (подписания) Сторонами Акта сдачи-приемки АИИС КУЭ МКД в промышленную эксплуатацию по конкретному Объекту. Гарантийный срок на аппаратные и технические средства, а также на аппаратное и программное обеспечение АИИС КУЭ МКД при условии соблюдения правил нормальной эксплуатации АИИС КУЭ МКД устанавливается в соответствии с гарантийным сроком, предоставляемым изготовителем таких средств и обеспечения.

9.4.  Если в период гарантийного срока эксплуатации АИИС КУЭ МКД обнаружатся недостатки (дефекты), препятствующие нормальной эксплуатации АИИС КУЭ МКД, «Подрядчик» обязан своими силами за свой счет устранить такие недостатки (дефекты) в срок, не превышающий 2 (два) рабочих дня после даты получения соответствующего письменного запроса (требования) «Заказчика». Время реакции «Подрядчика» на письменный запрос (требование) «Заказчика» не может превышать 8 (восемь) часов с момента получения «Подрядчиком» соответствующего письменного запроса (требования) «Заказчика».

9.5.
Не гарантийное и послегарантийное обслуживание АИИС КУЭ «Заказчик» обеспечивает собственными силами или по отдельному «Договору» на обслуживание со специализированной организацией.
10. Контроль и надзор «Заказчика» за выполнением работ.

10.1.
«Заказчик» вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

10.2.
«Заказчик» и его уполномоченные представители имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода их выполнения.
11. Ответственность сторон.

11.1.
За неисполнение, просрочку исполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему «Договору», «Подрядчик» несет ответственность в порядке на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим «Договором», а именно:

11.1.1. За неисполнение, просрочку исполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по «Договору», срыв сроков начала или завершения выполнения комплекса работ на «Объекте», предусмотренных п.1.1. «Договора» и Календарным графиком выполнения работ на «Объекте», Приложение № 1 к «Договору», «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штрафную неустойку в размере 10,0 % (десять целых ноль десятых процента) от согласованной (утвержденной) «Сторонами» стоимости выполнения комплекса работ на «Объекте», закрепленной локальными сметными расчетами на этот «Объект» (Приложение № 2 к Договору).
11.1.2.
За неисполнение, просрочку исполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по «Договору» в части устранения выявленных «Заказчиком» недостатков (дефектов) на «Объекте» в установленные сроки, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штрафную неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от согласованной (утвержденной) «Сторонами» стоимости выполнения комплекса работ в соответсвии   с  локальными сметными расчетами на этот «Объект», (Приложение № 2 к «Договору») за каждый день просрочки устранения выявленных недостатков (дефектов) на «Объекте» но не более 10% от сметной стоимости выполнения комплекса работ на этом «Объекте».

11.1.3.
За неисполнение, просрочку исполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по «Договору» в части устранения в установленные сроки недостатков (дефектов), выявленных «Заказчиком» на «Объекте» в период гарантийного срока эксплуатации, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штрафную неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости комплекса работ, выполненных на Объекте согласно Акта выполненных работ, за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы «Договора».

11.4.
Уплата неустойки осуществляется путем ее удержания из суммы, подлежащей выплате «Подрядчику» за выполненный комплекс работ. Уплата неустойки не освобождает «Подрядчика» от исполнения обязательств или устранения неисправностей (дефектов) и (или) нарушений. Уплата неустойки может быть выполнена «Подрядчиком» добровольно путем перечисления её суммы на расчетный счет «Заказчика».

11.5. «Подрядчик» несёт полную материальную и иную ответственность за ущерб, нанесенный «Заказчику» и вызванный действиями персонала «Подрядчика», в том числе субподрядчиками, при выполнении комплекса работ по «Договору».

11.6. «Подрядчик» несет ответственность за убытки, причиненные «Заказчику» неисполнением, просрочкой исполнения или ненадлежащим исполнением обязательств по «Договору» в соответствии с нормами, правилами и требованиями законодательства Российской Федерации. Убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (пеней, штрафами).

12. Форс-мажорные обстоятельства.

12.1.
«Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему «Договору», если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

13. Прекращение обязательств.

13.1. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему «Договору» в случаях:

13.1.1. Задержка «Подрядчиком» сроков начала выполнения комплекса работ на срок более чем на 10 (десять) календарных дней от даты заключения настоящего «Договора» или от даты начала выполнения комплекса работ, предусмотренной Календарным графиком, «Приложение» № 1 к «Договору».

13.1.2. Систематичного (три раза и более) нарушения «Подрядчиком» сроков завершения выполнения отдельных этапов комплекса работ, влекущих увеличение срока завершения комплекса работ по «Договору» на срок более чем на 20 (двадцать) календарных дней.

13.1.3. Несоблюдения «Подрядчиком» требований к качеству выполнения комплекса работ, если устранение неисправностей (дефектов) и (или) нарушений требований к качеству выполненного комплекса работ влечет увеличение срока завершения комплекса работ по «Договору» на срок более чем на 20 (двадцать) календарных дней.

13.2. «Подрядчик» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по «Договору» в случае систематичного (три раза и более) неисполнения, просрочки исполнения и (или) ненадлежащего исполнения «Заказчиком» денежных обязательств по уплате «Подрядчику» стоимости выполненного и принятого «Заказчиком» комплекса работ.

14.
Иные условия договора и порядок разрешения споров.

14.1. Информация, полученная сторонами при исполнении своих обязательств по настоящему «Договору», является конфиденциальной и не может сообщаться третьим лицам без согласия другой «Стороны».

14.3. Все споры, разногласия и требования, возникшие между «Сторонами» при заключении, исполнении и (или) расторжении настоящего «Договора», которые небыли урегулированы «Сторонами» в досудебном (претензионном) порядке и по которым «Сторонами» не было достигнуто письменного согласованного решения, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

14.4. В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами, правилами и требованиями законодательства Российской Федерации.

14.5. Настоящий «Договор» вступает в силу с момента подписания обеими «Сторонами» и действует до полного выполнения сторонами обязательств по «Договору». Моментом подписания считается подпись, поставленная последней из «Сторон».

14.6. Настоящий «Договор» составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из «Стороны».

15. Антикоррупционная оговорка.
15.1. «Подрядчику»  известно о том, что «Заказчик» реализует требования статьи 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнёров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

15.2. При исполнении своих обязательств по настоящему «Договору», «Стороны», их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

«Стороны» отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны 

15.3. В случае возникновения у  («Подрядчика», «Заказчика»)  подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела №15 настоящего Договора «Подрядчик» и/или «Заказчик» обязуется уведомить другую «Сторону» в письменной форме. После письменного уведомления, «Подрядчик» и/или «Заказчик» имеет право приостановить исполнение «Договора» до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении «Подрядчик» и/или «Заказчик» обязаны сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 15.1 «Подрядчиком» и/или «Заказчиком», его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

15.4. В случае нарушения «Подрядчиком» и/или «Заказчиком2 обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 15.1 и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 15.3. настоящего «Договора» действий, и/или неполучения другой стороной в установленных срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, «Подрядчик» и/или «Заказчик», имеет право расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. «Сторона», по чьей инициативе был расторгнут «Договор», в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Приложения к Договору.

Приложение №1 – «График выполнения  комплекса работ»;
Приложение №2 - «Сметные расчеты»;
Приложение №3 – «Перечень многоквартирных домов для создания АИИС КУЭ» ;
Приложение №4 – «Техническое задание»

Приложение №5 - «Акт комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта», форма;
Приложение №6 - «Акты установки, замены, ввода в эксплуатацию», форма;
Приложение №7 – « Акт сдачи-приемки пусконаладочных работ», форма.
16. Адреса и реквизиты сторон:

	Заказчик:

ПАО «ТНС энерго Ярославль»

Место нахождения: 150003, г. Ярославль, 

пр. Ленина, 21б

Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, 

пр. Ленина, 21б

ИНН 7606052264 КПП 775050001

ОГРН 1057601050011 ОКПО 75156027 

ОКВЭД 40.10.3, 51.18.26

р/сч  40 702 810 103 000 013 450

Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк»

г. Нижний Новгород 

Кор.сч. 30 101 810 700 000 000 803

БИК 042202803

_________________/ О.В. Смирнов/

 «____» _____________ 2019г.

                             мп
	Подрядчик:

_____________________/__________/

«____» _______________ 2019г.

                             мп


Приложение №1 

к договору №___

«__»____________2019г.

График выполнения  комплекса работ

Наименование и адрес Участника: _____________________________________________
начало работ: 

«__» _________________
окончание работ:                «__» ________________
	№ п/п
	Наименование объекта, адрес
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


* - Количество календарных дней с момента заключения договора подряда на каждый объект автоматизации (сегмент эксплуатации);

Приложение №3

   










к Договору №___

«__»____________2019г.

Перечень многоквартирных домов для создания АИИС КУЭ
	№ п/п
	Город
	Адрес
	Общее кол-во абонентов (лицевых счетов)
	Кол-во общедомовых приборов учета

	1
	г. Рыбинск
	ул. 9 мая, д.30
	143
	2

	2
	г. Рыбинск
	ул. Черкасова, д. 3
	144
	3

	3
	г. Рыбинск
	ул. Алябьева, д. 21
	60
	1

	4
	г. Ярославль
	пр-т Авиаторов, д.90
	286
	8

	5
	г. Ярославль
	проезд Доброхотова, д.4
	60
	1

	6
	г. Ярославль
	проспект Авиаторов, д.94
	104
	2

	7
	г. Ярославль
	ул. Ранняя, д.5
	144
	2

	8
	г. Ярославль
	ул. Сахарова, д.5, к.2
	108
	2

	9
	Тутаевский район, п. Фоминское
	ул. Центральная, д.31
	55
	1

	Итого:
	1104
	22


*Фактическое количество потребителей электроэнергии устанавливает Подрядчик.

Приложение № 5
к Договору подряда № ______________от « _____» __________ 2019 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю:

Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС  Энерго» - Управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго Ярославль»

_________________________.__,____________

«____»__________________________2019 г
АКТ

комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

от  «__»   ________ 2019 г. 






  город              

местонахождение объекта

Приемочная комиссия, назначенная приказом  ПАО «ТНС энерго Ярославль» от « __ »  ___________ 201__г.             № ____  

                                                                                                   наименование органа, назначившего комиссию

в составе (указывается кроме нижепоименованных все представители других организаций, участвующих в установленном порядке в качестве членов комиссии согласно «Правилам приемки в эксплуатацию энергообъектов, электростанций, электрических и тепловых сетей»):

 председателя – 

членов комиссии-представителей заказчика:

УСТАНОВИЛА:

Заказчику ПАО «ТНС энерго Ярославль»
         

               (наименование и ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: 

 «Автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов многоквартирного жилого дома (АИИС КУЭ), расположенного по адресу: 

____________________________________.

(область, район, населенный пункт)

1. Капитальное строительство произведено на основании  договора №  ________от _________________г. 
2. Капитальное строительство осуществлялось генеральным подрядчиком:

____________________________________ выполнившим обследование объекта, проектные работы, строительно-монтажные; пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию: Созданную автоматизированную систему контроля и учёта энергоресурсов многоквартирного жилого дома (АИИС КУЭ), расположенного по адресу: __________________________________

Затраты утверждены ПАО «ТНС энерго Ярослвль»  Приказом № __________________________



наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

 


 начало:       ________________.

 


 окончание:   ___________________.

4. Приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном «Правилами приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения», перечисленных в приложении к настоящему акту.

Предъявленные исполнителем работы к приемке: 
	Показатели (мощность, производительность)
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Автоматизированная система учёта электроэнергии многоквартирного дома              (АИИС КУЭ), расположенного по адресу: ________________________________________, в т.ч.

Установлено  и произведена пуско-наладка:

 индивидуальных приборов учета

общедомовых приборов учета

устройств сбора и передачи данных

	Система

Шт.

Шт.
Шт.
	__

___

__
___

___
	__
	__

___

___
___

___
	_-


 «Автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов многоквартирного дома (АИИС КУЭ), расположенного по адресу: ______________________________________

имеет следующие основные показатели мощности:

Стоимость принимаемых основных фондов: в тек. ценах в рублях

Всего: КВЛ –_____________ руб. без НДС

            в т.ч. СМР –________________ руб. без НДС
                     ПИ-____________________руб. без НДС.
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявлен к приемке объект: «Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии многоквартирного дома (АИИС КУЭ), расположенного по адресу: ______________________________.
-  __________________________________.

Установить общую оценку качества работ по строительству в

соответствии с инструкцией СН 378-77: _______Хорошо______________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Перечень документации, предъявленной приемочной комиссии.  (на 1- ом   листе).

Председатель приемочной комиссии:                                                                      
подпись                                                     ____________________________________________      Ф. И. О.

Члены приемочной комиссии:           

Приложение № 6

к Договору подряда № ______________от « _____» __________ 2019 г.

АКТ
Установки, замены, ввода в эксплуатацию

трехфазных приборов учета электрической энергии

Потребитель:                   ______________________________________________________________________

                                    (полное наименование потребителя, № договора, дата заключения договора)

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель исполнителя_____________________                                                                       
(должность, ФИО полностью)

в присутствии представителя потребителя   _____________________________________________

                                                                           (должность, ФИО полностью)

Составили настоящий акт в том, что на объекте  _______________________________________________________________________________

( наименование, полный почтовый адрес объекта с указанием индекса)

___________________________________________________________________________

 фидер № 
     подстанция________________________________________трансформатор________кВА
                                                                                       (наименование подстанции по схеме электроснабжения)

находящейся на балансе                    

(полное наименование организации, предприятия и т.п.)

Балансовая принадлежность  приборов учета ______________________________________________________   (полное наименование организации, предприятия и т.п.)

была произведена следующая работа по наладке системы учета электрической энергии:

1. Снят прибор учета электроэнергии
Активной:                                                                        реактивной:
Тип ______ _____________________________                       тип _____________________________________                  
№_______________________________                     № ________________________________
Конечн. показан. ____________,______                       Конечн. показан. _____________,_______
Знач. _______________________,______                           Знач. ________________________, _______       
Номер пломбы (наклейки)_____________                 Номер пломбы (наклейки) _____________

Прибор учета отсутствует _________________________________________________________________

(указать причину отсутствия ПУ)

2.  Установлен прибор учета электроэнергии              
установлен вновь  □      установлен взамен снятого  □
Тип ___________________________ 

№ ____________________________                     

Напряжение ___________________В

Ток ________________А  

Номер пломбы (наклейки) ___________________                                   
Год выпуска _______

Дата госповерки ___кв. _______г.

Значность ________________, _______

Начальные показания активной энергии _____________. ___ реактивной энергии _____________. ___

Класс точности:  активн. ______  Реактивн. ______                      Количество тарифов _____

3. Проверено чередование фаз установленного ПУ

	Наименование фаз
	Угол между фазами
	примечание

	1 – 2 ( А – В )
	
	

	1 – 3 ( А – С )
	
	

	2 – 3 ( В – С )
	
	


Чередование фаз:                прямое АВС □            обратное □
4. Испытательная коробка      имеется □   отсутствует  □  пломба № _____________
5. Трансформатор напряжения

	тип
	Зав. №
	Коэффициент трансформации
	Дата госповерки
	Класс точности
	Расчетный коэффициент

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6. Трансформаторы тока:

	Снят:
	
	Установлен:

	Фаза
	А
	В
	С
	
	Фаза
	А
	В
	С

	Тип
	
	
	
	
	Тип
	
	
	

	Кт.т.
	
	
	
	
	Кт.т.
	
	
	

	№ Т.Т.
	
	
	
	
	№ Т.Т.
	
	
	
	
	
	

	№ пломбы
	
	
	
	
	№ пломбы
	
	
	

	Дата госповерки
	
	
	
	
	Дата госповерки
	
	
	


Расчетный коэффициент _________

Решение о допуске ПУ в эксплуатацию: Решение о допуске ПУ в эксплуатацию:

Прибор учета № ___________________ соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым нормативными документами к средствам учета и принимается (не может быть принят) в качестве расчетного за потребленную электроэнергию.

Перечень

работ для приведения измерительного комплекса в надлежащее состояние:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Особые отметки:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Представитель ПАО «ТНС энерго Ярославль»:
	Потребитель:

	____________________________________
	_________________________________________

	_______________/____________________/
          подпись                         расшифровка подписи
	_______________/____________________/
          подпись                         расшифровка подписи

	«_____»___________________201__ г.
	«_____»___________________201__ г.

	МП (штамп организации)
	МП (штамп организации)


	
	АКТ
ДОПУСКА ПРИБОРА УЧЕТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий  акт  составлен  «  »                2019г.
по адресу:                                                                    город (населённый пункт), улица, дом, корпус, квартира


комиссией в составе (указывать ФИО, должность):
1. ПАО «ТНС энерго Ярославль»    __________________________
2. ТСО ______________________________________________________________________________

3. УК (ТСЖ, ЖСК) ___________________________________________________________________

в присутствии потребителя   _________________                              
лицевой счет №            ____________в том, что установлен следующий прибор учета (далее – ПУ):

	Снят:
	Установлен (принят вновь):


	Место установки: лест. площ.(;  тамбур (;  кварт.(

	Тип      №            .   

	Напряжение        В,   ток      А

	Разрядность             Год. вып.     года

	Нач. показан.   . 

	Дата гос. поверки             кв.  20   года

	Дата следующей гос. поверки            кв.  20    года

	Класс точности     Кол-во тарифов            .

	Место установки пломб:                   

	Клеммная крышка ПУ(№ пломбы)  ________   

	Вводн. автом. (№ пломбы)    --------------------------    .

	Ф.И.О. установившего пломбы    ________.

	Организация:       ООО «Энергоконтроль»         .


	Тип                .

	№                   _

	Напряжение   В, ток _  А

	Класс точности     1           _

	Конечн. Показан  ______.

	Разрядность   __  .

	Год выпуска   ____   года


ПУ демонтирован потребителем 
     Решение о допуске ПУ в эксплуатацию:

Прибор учета  №   ____________________        соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым нормативными документами к средствам учета и принимается (не может быть принят) в качестве расчетного за потребленную электроэнергию.

Перечень

работ для приведения измерительного комплекса в надлежащее состояние:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Особые отметки:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Представитель ПАО «ТНС энерго Ярославль»:
	  Потребитель:

	    ___________________________         .
	

	_______________  (    ____________)
           подпись                                  расшифровка подписи
	_______________   (_______________________)
           подпись                                               расшифровка подписи

	«  »     ____________        2019г.
	« ____  »                              2019г.

	ПМ (штамп организации)
	

	Представитель ТСО:
	Представитель УК (ТСЖ):

	_______________(______________________)
          подпись                                       расшифровка подписи
	________________(_____________________________)
                подпись                                                 расшифровка подписи

	«_____»___________________2019 г.
	«_____» _________________  2019 г.


Приложение №7
   










    к Договору №___

«__»____________2019г.

Акт сдачи-приемки пусконаладочных работ
По договору подряда ______ от _____________г

г. Ярославль                                                                                    «____» ____________ 2018г.

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» (ПАО «ТНС энерго Ярославль»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и _________________
________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
составили настоящий акт о том, что пуско-наладочные работы  по созданию автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии, далее – «АИИС КУЭ» в многоквартирных(ом) домах(е), (далее – «МКД»), по адресу __________________________________, в количестве ____ точек учета  выполнены полностью. 
«АИИС КУЭ» по данному МКД прошла пусконаладочные работы и считается готовой для предъявления приемочной комиссии и приемке в эксплуатацию.

Заказчик принял выполнение работы.
1. При подписании настоящего Акта Заказчиком не заявлено претензий по качеству выполненной работы.

2. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
	Заказчик:

ПАО «ТНС энерго Ярославль»

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

_________________/ ____________/

 «____» _____________ 20__г.

                             мп
	Подрядчик:

Место нахождения: 

Почтовый адрес:

_____________________/___________/

«____» _______________ 20__г.

                             мп


Приложение 1 к акту сдачи приемки пуско-наладочных работ от _____________г. для создания «АИСС КУЭ» в «МКД»  ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Приложение 1 (Характеристики каналов связи) к Акту сдачи-приемки пуско-наладочных работ
к Договору №___

«__»____________2019г.

	№ п/п
	Прибор учета
	УСПД
	ПО
	LAN/SIM
	Параметры конфигурации
Прочие хар-ки

	
	Тип ПУ
	Серийный номер ПУ
	Тип связи  ПУ с УСПД (серер)
	Модель УСПД / версия прошивки
	Серийный номер УСПД
	Тип связи сервера с УСПД (ПУ)
	Наименование ПО опроса
	IP-адрес опроса
	Порт
	Провайдер
	Тип сети
	MSISDN (для СИМ карт)
	ICCID (для СИМ карт)
	IP-адрес
	Порт
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


