ДОГОВОР ПОДРЯДА №
на техническое обслуживание средств наглядного информирования 
для жителей многоквартирных домов

г. Йошкар-Ола
         




                                   « ___ » _________ 2019 г.

ПАО «ТНС энерго Марий Эл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Екатерины Динаровны, действующей на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 13/08 от 01.08.2012 г. и Доверенности № 1-2396 от 29.08.2017 г.  и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
_________________________________________________, действующего на основании _____________________, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в п.п. 1.2. - 1.3. настоящего Договора, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №7 к настоящему Договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принимать результат выполненных работ и оплачивать его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по техническому обслуживанию средств наглядного информирования ПАО «ТНС энерго Марий Эл», установленных в подъездах МКД по адресам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору:
1) обход и осмотр средств наглядного информирования для жителей МКД на предмет целостности конструкции и отсутствия размещенной посторонней информации с заменой, при необходимости, сторонней информации на информацию Заказчика согласно графику планового обхода и осмотра (Приложение № 6 к Договору). Ремонт и частичную замену конструктивных элементов средств наглядного информирования в объеме, не превышающем указанный в Техническом задании. По результатам обхода, осмотра средств наглядного информирования и проведенного их ремонта (при необходимости) Подрядчиком в электронном виде составляется отчет с фотографиями, с указанием адреса размещения средства наглядного информирования для жителей МКД и фиксацию выполнения работ по устранению выявленных неисправностей;

2) обновление информации в средствах наглядного информирования для жителей МКД в соответствии с заданием, оформленным Заказчиком по форме Приложения № 4 к Договору, не чаще 1 раза в квартал. Срок выполнения задания Заказчика по обновлению информации в средствах наглядного информирования для жителей МКД - не более 7 (Семи) рабочих дней со дня получения Подрядчиком соответствующего задания и необходимых информационных материалов от Заказчика.

1.3. Подрядчик обязуется выполнять по заданию Заказчика следующие дополнительные работы по обслуживанию средств наглядного информирования для жителей МКД:
1.3.1. Работы по переустановке средств наглядного информирования ПАО «ТНС энерго Марий Эл», установленных в подъездах МКД:

1) демонтаж средств наглядного информирования, ремонт и устранение неисправностей, очистка их поверхности;

2) доставка средств наглядного информирования к месту их новой установки в подъездах многоквартирных домов и монтаж.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания работ по переустановке, Подрядчик предоставляет в электронном виде Заказчику отчет о проделанной работе с фотографиями вновь установленных средств наглядного информирования. Отчет оформляется в виде списка адресов с приложением фотографий установленных средств наглядного информирования для жителей МКД по каждому адресу, с возможностью идентифицировать номер дома и подъезда, где осуществлена установка, а также текущую дату.
1.3.2. Ремонт по заявке Заказчика средств наглядного информирования, в случае выявления их повреждений, отличных от повреждений, представленных в отчете согласно пункту 1.2 настоящего договора. 

1.3.3. Замену информации, размещаемой в средствах наглядного информирования для жителей МКД, по дополнительному заданию Заказчика.
           1.4. Количество переустанавливаемых средств наглядного информирования, адреса для демонтажа/монтажа, замены размещенной информации, срок выполнения данных работ в рамках пункта 1.3 настоящего договора, а также иная информация (при необходимости) указываются в задании Заказчика, оформляемом по форме Приложения №2 и передаваемом Подрядчику при наличии необходимости проведения работ по переустановке, замене размещенной информации.
2. обязательства сторон
2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней по окончании каждого отчетного месяца предоставлять Заказчику Акт приемки-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к Договору). Акты приемки-передачи выполненных работ оформляются в разрезе работ, предусмотренных пунктами 1.2. – 1.3. настоящего Договора;

Работы, осуществленные в отчетном месяце, являются выполненными после подписания Акта приемки-передачи выполненных работ Заказчиком. 

2.1.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней по окончании планового обхода и осмотра по утвержденному графику предоставлять в электронном виде Заказчику Отчет о проделанной работе с фотографиями установленных средств наглядного информирования для жителей МКД, содержащий перечень выявленных неисправностей, с указанием адреса размещения средства наглядного информирования и фиксацию выполнения работ по их устранению (при необходимости).

Отчеты, составляемые Подрядчиком в рамках настоящего договора, подлежат передаче Заказчику на электронном носителе.

2.1.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах, устранить выявленные недостатки в срок не позднее 10 дней с момента получения соответствующего мотивированного требования Заказчика.

2.1.4. При обнаружении недостатков в выполненных работах в период гарантийного срока (указан в пункте 5.1 Договора), устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приемки-передачи выполненных работ принять выполненные работы и подписать Акт приемки-передачи выполненных работ или предоставить Подрядчику мотивированный отказ (мотивированные возражения) в письменном виде. 

2.2.2. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

2.2.3. Предоставлять Подрядчику на бумажном носителе полиграфическую продукцию, необходимую для размещения в средствах наглядного информирования для жителей МКД.

2.2.4. На основании отчета, предоставленного Подрядчиком и с учетом информации, имеющейся у Заказчика, направлять Подрядчику задание на ремонт средств наглядного информирования, замену информации.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА, сроки выполнения работ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.    Цена договора составляет _______________________ (______________________________________ ______________________________________) руб., с/ без НДС.

3.2. Стоимость выполненных работ определяется как произведение фактически выполненного объема работ и цены за единицу работы в соответствии с калькуляцией (Приложение № 3 к Договору). 

3.3.  Оплата работ по настоящему договору производится на основании Счета и подписанного Заказчиком Акта приемки-передачи выполненных работ и счетов-фактур (счет-фактура предоставляется, если Подрядчик работает с НДС), выставляемых Подрядчиком Заказчику;

3.4. Оплата производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта приемки-передачи выполненных работ.
3.5. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с договором и действующим законодательством РФ.

4.2. За нарушение сроков выполнения работ, установленных настоящим договором, Заказчик имеет право начислить неустойку в размере 0,01% от цены данного договора за каждый день просрочки. Неустойка оплачивается Подрядчиком по счетам, предъявленным Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Подрядчику.

4.3. Уплата неустоек и (или) возмещение причиненных убытков не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, иные положения
5.1.  Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня переустановки отремонтированного средства наглядного информирования жителей МКД (гарантийный срок не распространяется на случаи преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц).

5.2. Любые споры между сторонами связанные и/или вытекающие из Договора, будут решаться сторонами на основе переговоров. При недостижении сторонами согласия, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Республики Марий Эл.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями обеих сторон и скреплены печатями Сторон.

5.4. В случае изменения адреса, средств связи или банковских реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких изменений.
5.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, предварительно уведомив Подрядчика не менее чем за 10 рабочих дней до даты расторжения настоящего договора.
5.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.7. Настоящий Договор действует 12 месяцев с даты подписания, а в части оплаты – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
6.1.  При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым законодательством, как дача (ст. 291 УК РФ)/получение (ст. 290 УК РФ) взятки, посредничество во взятке (ст. 291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП РФ), а также иное противоправное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность.

6.2. Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

6.3. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны понимаются:

– предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами, потребителями электрической энергии;

– предоставление каких-либо гарантий;

– ускорение существующих процедур;

– иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами.

6.4.  На этапе исполнения договора осуществляется контроль за соблюдением требований договора и антикоррупционной оговорки, внесением изменений в цепочку собственников контрагента, в случае несоблюдения указанных требований предусматривается расторжение договорных отношений в порядке, установленном в пункте 6.5 настоящего договора.
6.5.  Сторона, которая установила несоблюдение настоящих антикоррупционных требований, направляет другой Стороне уведомление в письменной форме (нарочно или посредством  почтовой связи) с указанием выявленных обстоятельств. Договор является расторгнутым в первый рабочий день, следующий за днем получения уведомления.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1. Приложение №1. «Список адресов МКД с установленными средствами наглядного информирования по состоянию на __.__.2019 г.»;

7.2. Приложение №2.  «Задание на переустановку средств наглядного информирования для жителей МКД»;

7.3. Приложение №3.  «Калькуляция стоимости работ»;

7.4. Приложение №4. «Задание на обновление информации в средствах наглядного информирования для жителей МКД»;

7.5. Приложение №5.  «Форма акта приемки-передачи выполненных работ»;

7.6. Приложение №6. «График планового обхода и осмотра средств наглядного информирования для жителей МКД»;
7.7. Приложение №7. «Техническое задание на выполнение работ».

8.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН и банковские реквизиты
Заказчик:

                                                                   Подрядчик:
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»



  

Адрес: 424019, г. Йошкар-Ола, 

ул. Йывана Кырли, д. 21В

ИНН/КПП 1215099739/121501001

ОГРН 1051200000015

р/c №: 40702810207240004780

в ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) 

В Г. НИЖНЕМ      НОВГОРОДЕ

к/с 30101810200000000837

БИК 042202837
                                                      
Заместитель генерального директора 
                                         
ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющий 


директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

   ___________________ Е.Д. Вахитова

          ________________ / ________________ /
Приложение № 1

   к Договору № _________________от  « 
 » ___________  2019 г.

Список адресов многоквартирных домов
с установленными средствами наглядного информирования по состоянию на __.__.2019 г.
	№ п/п
	Адрес 

многоквартирного дома
	Количество 

подъездов
	Количество средств 

наглядного информирования

	1
	*
	
	

	2
	*
	
	

	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	1 887 шт. (ориентировочно)


*Список многоквартирных домов будет указан при заключении Договора.
	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	ПАО «ТНС энерго Марий Эл»


	
	

	Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»


	
	

	____________________ Е.Д. Вахитова


	
	_____________ / ________________ /



Приложение № 2

      к Договору № _________________от  « 
 » ___________  2019 г.

Задание на переустановку 
средств наглядного информирования для жителей МКД

	№

п/п
	Демонтаж
	Монтаж

	
	Адрес МКД
	№ подъезда
	Адрес МКД
	№ подъезда

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	


Заявка получена Подрядчиком 
« 
 » 


 20
 г.

Срок окончания работ 

« 
 » 


 20
 г. (срок указывается не менее 5 рабочих дней)

	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	ПАО «ТНС энерго Марий Эл»


	
	

	Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»


	
	

	____________________ Е.Д. Вахитова


	
	_____________ / ________________ /




Приложение № 3

   к Договору № _________________от  « 
 » ___________  2019 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ  СТОИМОСТИ  РАБОТ

по Договору № ______________ от  «____» _________2019 г.
	№ п/п
	Наименование работ по договору
	Ед. изм.
	Цена, руб.

	1
	Работы, выполняемые по п.1.2. Договора:

	
	1) обход и осмотр средств наглядного информирования для жителей МКД на предмет целостности конструкции и отсутствия размещенной посторонней информации с заменой, при необходимости, сторонней информации на информацию Заказчика согласно графику планового обхода и осмотра (Приложение № 6 к Договору).

2) ремонт и частичная замена конструктивных элементов средств наглядного информирования в объеме, не превышающем указанный в Техническом задании. 

3) обновление информации в средствах наглядного информирования для жителей МКД в соответствии с заданием, оформленным Заказчиком по форме Приложения № 4 к Договору, не чаще 1 раза в квартал.
	Усл.ед
	

	2
	Работы, выполняемые по п.1.3.1. Договора:

	
	1) демонтаж средств наглядного информирования, ремонт и устранение неисправностей, очистка поверхности;

2) доставка средств наглядного информирования к месту их новой установки в подъездах многоквартирных домов и монтаж.


	шт.
	

	3
	Работы, выполняемые по п.1.3.2. Договора:

	
	
	
	

	3.1
	Замена основания средства наглядного информирования (ЛДСП 16мм)
	шт.
	

	3.2
	Замена металлической рамки с порошковым покрытием
	шт.
	

	3.3
	Замена стекла верхней крышки средства наглядного информирования
	шт.
	

	3.4
	Замена кромки ПВХ по периметру основания
	шт.
	

	3.5
	Замена крепежных элементов средства наглядного информирования
	шт.
	

	3.6
	Замена запорного механизма средства наглядного информирования
	шт.
	

	3.7
	Замена соединительной фурнитуры (петля стальная 50мм)
	шт.
	

	3.8
	Очистка поверхности средства наглядного информирования от посторонних предметов, либо последствий их воздействия (в зависимости от площади и характера загрязнения)
	шт.
	

	4
	Работы, выполняемые по п.1.3.3. Договора:

	
	Замена информации, размещаемой в средствах наглядного информирования для жителей МКД, по дополнительному заданию Заказчика.
	Усл. ед (замена информации в одном стенде одного МКД).
	


	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	ПАО «ТНС энерго Марий Эл»


	
	

	Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»


	
	

	____________________ Е.Д. Вахитова


	
	_____________ / ________________ /




Приложение № 4

        к Договору № _________________от  « 
 » ___________  2019 г.

	«ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ»
	«ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ»

	Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»


	

	«___» ________________ 2019 г.
	«___» ________________ 2019 г.

	_______________________ Е.Д. Вахитова
	__________________ / ________________ /


Задание  на  обновление  информации (форма)

в  средствах  наглядного  информирования  для  жителей  МКД 

[image: image1.png]



*- Информация, подлежащая обновлению, подлежит указанию в виде знака «Х»

Приложение № 5

      к Договору № _________________от  « 
 » ___________  2019 г.
	«ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ»
	«ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ»

	Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»


	

	«___» ________________ 2019 г.
	«___» ________________ 2019 г.

	_______________________ Е.Д. Вахитова
	__________________ / ________________ /


АКТ  № ______ (ФОРМА)
приемки-передачи  выполненных работ

за_____________________20___г.

г. Йошкар-Ола                                                                                                                       «    »___________  201_г.
ПАО «ТНС энерго Марий Эл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Екатерины Динаровны, действующей на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 13/08 от 01.08.2012 г. и Доверенности № 1-2396 от 29.08.2017 г.  и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

_________________________________________________, действующего на основании _____________________, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Подрядчик выполнил работы в соответствии с Договором № ___ от « ___ » _______ 201_ г. в __(месяц)__ 201__г. в полном объеме, стоимость работ составила:

	№
	Наименование работ по договору
	Адрес
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	Работы, выполненные по п.1.2. Договора:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Работы, выполненные по п.1.3.1. Договора:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Работы, выполненные по п.1.3.2.-1.3.3. Договора:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	


2. Общая стоимость выполненных Подрядчиком работ составила _______________________руб. 

3. Указанные работы удовлетворяют требованиям Заказчика, установленным в Договоре.

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, второй - у Заказчика.
Заказчик:

                                                                   Подрядчик:

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»



  

Адрес: 424019, г. Йошкар-Ола, 

ул. Йывана Кырли, д. 21В

ИНН/КПП 1215099739/121501001

ОГРН 1051200000015

р/c №: 40702810207240004780

в ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) 

В Г. НИЖНЕМ      НОВГОРОДЕ

к/с 30101810200000000837

БИК 042202837
                                                      
Заместитель генерального директора 
                                         
ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющий 



директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

   ___________________ Е.Д. Вахитова

                         ________________ / ________________ /

Приложение №6 

   к Договору № _________________от  « 
 » ___________  2019 г.

ГРАФИК 

планового обхода и осмотра средств наглядного информирования для жителей МКД

1. Средства наглядного информирования ПАО «ТНС энерго Марий Эл», установленные в подъездах МКД по адресам, указанным в Приложении №1 к Договору №______  от «___» __ 2019 г.
	№ п/п
	Период времени

	1
	апрель 2019 г.

	2
	июль 2019 г.

	3
	октябрь 2019 г.

	4
	январь 2019 г.

	5
	апрель 2020 г.


	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	ПАО «ТНС энерго Марий Эл»


	
	

	Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»


	
	

	____________________ Е.Д. Вахитова


	
	_____________ / ________________ /


Приложение №7 

   к Договору № _________________от  « 
 » ___________  2019 г.
Техническое задание на выполнение работ

1. Выполнение по заданию Заказчика работ по техническому обслуживанию средств наглядного информирования для жителей многоквартирных домов (далее - МКД) на территории Республики Марий Эл. 

2.  Срок выполнения работ: апрель 2019 г. – апрель 2020 г.

3.  Объем выполняемых работ:

a) Техническое обслуживание средств наглядного информирования ПАО «ТНС энерго Марий Эл», установленных в подъездах МКД – 1887 шт. (ориентировочно).

b) Работы по переустановке средств наглядного информирования:

- демонтаж, ремонт и устранение неисправностей, очистка поверхности;

- доставка средств наглядного информирования к месту их новой установки в подъездах многоквартирных домов на территории г. Йошкар-Олы – 835 шт. (ориентировочно).

4.1.  Требования к выполняемым работам:

	Обязательные работы:

	Техническое обслуживание средств наглядного информирования ПАО «ТНС энерго Марий Эл», установленных в подъездах МКД:

1) обход и осмотр средств наглядного информирования для жителей МКД на предмет целостности конструкции и отсутствия размещенной посторонней информации с заменой, при необходимости, сторонней информации на информацию Заказчика по утвержденному графику планового обхода и осмотра. 

Ремонт и частичная замена конструктивных элементов средств наглядного информирования:

Замена основания средства наглядного информирования, металлической рамки с порошковым покрытием, стекла верхней крышки средства наглядного информирования

не более 2% от общего количества обслуживаемых средств наглядного информирования в квартал

Замена кромки ПВХ по периметру основания, крепежных элементов, запорного механизма

не более 5% от общего количества обслуживаемых средств наглядного информирования в квартал

Очистка поверхности средства наглядного информирования от посторонних предметов, либо последствий их воздействия

не более 10% от общего количества обслуживаемых средств наглядного информирования в квартал

По результатам обхода Подрядчиком в электронном виде составляется отчет с фотографиями, содержащий перечень выявленных неисправностей, с указанием адреса размещения средства наглядного информирования для жителей МКД и фиксацию выполнения работ по их устранению;

2) обновление информации в средствах наглядного информирования для жителей МКД в соответствии с заданием Заказчика, не чаще 1 раза в квартал.

	Дополнительные работы:

	Работы по переустановке средств наглядного информирования ПАО «ТНС энерго Марий Эл», установленных в подъездах МКД:

1) демонтаж средств наглядного информирования, ремонт и устранение неисправностей, очистка поверхности;

2) доставка средств наглядного информирования к месту их новой установки в подъездах многоквартирных домов и монтаж.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания работ по переустановке, Подрядчик предоставляет в электронном виде Заказчику отчет о проделанной работе с фотографиями вновь установленных средств наглядного информирования. Отчет оформляется в виде списка адресов с приложением фотографий установленных средств наглядного информирования для жителей МКД по каждому адресу, с возможностью идентифицировать номер дома и подъезда, где осуществлена установка, а также текущую дату.

Количество переустанавливаемых средств наглядного информирования, а также адреса для демонтажа/монтажа указываются в задании Заказчика.

	Ремонт по заявке Заказчика средств наглядного информирования, в случае выявления их повреждений, отличных от повреждений, представленных в отчете согласно пункту 1.2 Договора

	Замена информации, размещаемой на средствах наглядного информирования, по дополнительному заданию Заказчика.


4.2. Сопровождение выполняемых работ по договору обязательным информированием жителей МКД, в т.ч. посредством устойчивой коммуникации с представителями ТОС (товарищество собственников недвижимости, товарищество собственников жилья и т.п.), домовых комитетов, старших по домам/подъездам МКД.

4.3. Место выполнения работ: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пгт. Медведево.

5.1. Требование к конструкции средств наглядного информирования:

5.1.1 закрытая антивандальная конструкция;

5.1.2 изготовление  из негорючих материалов;

5.1.3 скрытые элементы крепления;

5.1.4 наличие запорного механизма;

5.1.5 нанесение на поверхность стекла специального раствора, не позволяющего размещать на корпусе различные материалы с клеящейся поверхностью: жевательную резинку, наклейки.

5.2. Требование к материалам, используемым при проведении ремонтных работ средств наглядного информирования:

5.2.1   Основа – ЛДСП 16мм, по периметру окрамлена кромкой ПВХ толщиной 2мм;

5.2.2 Рамка металлическая окрашенная с двумя съемными панелями 
(с возможностью горизонтальной и вертикальной замены информации);

5.2.3 Вставка - стекло 4мм;

5.2.4 Фурнитура - петля стальная 50мм;

5.2.5 Запорный механизм - винт под ключ, усовая гайка;

5.2.6 Цвет – серый (серебристый).

6. При проведении ремонтных работ необходимо учитывать дизайн-макет средства наглядного информирования, выполнять работы в соответствии с действующими ГОСТами и стандартами:
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