



**Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»
(ПАО «ТНС энерго Марий Эл»)**

ПРОТОКОЛ №10/4

заседания Центральной закупочной комиссии по проведению
открытого одноэтапного запроса предложений без предварительного квалификационного отбора
с целью заключения договора на оказание услуг по реконструкции
подвала административного здания ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

«10» октября 2016 года

г. Йошкар-Ола

Заседание Центральной закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по проведению открытого одноэтапного запроса предложений без предварительного квалификационного отбора с целью заключения договора на оказание услуг по реконструкции подвала административного здания ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (далее – Запрос предложений) проводилось согласно приказу ПАО «ТНС энерго Марий Эл» №192 от 21.09.2016 г.

Повестка заседания:

Выбор Победителя на право заключения договора на оказание услуг по реконструкции подвала административного здания ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Сагадуллина Г.К.	- главный бухгалтер ПАО «ТНС энерго Марий Эл», председатель ЦЗК
Ярош О.В.	- начальник отдела закупок Дирекции экономического планирования, бюджетирования и тарифообразования ПАО ГК «ТНС энерго», член ЦЗК (заочно)
Мингалеев В.Ш.	- начальник департамента обеспечения деятельности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», член ЦЗК
Фомина О.Д.	- заместитель начальника отдела правового обеспечения ПАО «ТНС энерго Марий Эл», член ЦЗК
Манюшкин А.Н.	- начальник службы безопасности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», член ЦЗК
Бердинская Л.М.	- начальник АХО ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ответственный секретарь ЦЗК

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении Заявок, поступивших в результате проведения Запроса предложений.

Члены ЦЗК рассмотрели поступившие Заявки на право заключения договора на оказание услуг по реконструкции подвала административного здания ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от следующих Участников:

1) «Восток Строй», зарегистрированное по адресу: 424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, д. 60 А.

Стоимость предложения: **5 312 667,00 руб. без НДС.**

Объем работ: 1 комплекс работ по реконструкции подвала.

Срок выполнения работ: 120 дней.

2) ООО «УК «МАРИ-СЕРВИС», зарегистрированное по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 115, к. 1, пом. 2.

Стоимость предложения: **5 275 286,00 руб. без НДС / 6 224 837, 00 руб. с учётом НДС.**

Объем работ: 1 комплекс работ по реконструкции подвала.

Срок выполнения работ: 91 день.

2. О признании Заявок, соответствующих условиям и требованиям Запроса предложений.

Заявки Участников:

1) **«Восток Строй»**, зарегистрированное по адресу: 424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, д. 60 А.

Стоимость предложения: **5 312 667,00 руб. без НДС.**

Объем работ: 1 комплекс работ по реконструкции подвала.

Срок выполнения работ: 120 дней.

2) **ООО «УК «МАРИ-СЕРВИС»**, зарегистрированное по адресу: 603057, г. Нижний Новгород ул. Академика Сахарова, д. 115, к. 1, пом. 2.

Стоимость предложения: **5 275 286,00 руб. без НДС / 6 224 837, 00 руб. с учётом НДС.**

Объем работ: 1 комплекс работ по реконструкции подвала.

Срок выполнения работ: 91 день.

признаются удовлетворяющими условиям Запроса предложений. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

3. О ранжировке Заявок.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

первое место: ООО «УК «МАРИ-СЕРВИС», зарегистрированное по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 115, к. 1, пом. 2.

Стоимость предложения: **5 275 286,00 руб. без НДС / 6 224 837, 00 руб. с учётом НДС.**

Объем работ: 1 комплекс работ по реконструкции подвала.

Срок выполнения работ: 91 день.

второе место: ООО «Восток Строй», зарегистрированное по адресу: 424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, д. 60 А.

Стоимость предложения: **5 312 667,00 руб. без НДС.**

Объем работ: 1 комплекс работ по реконструкции подвала.

Срок выполнения работ: 120 дней.

4. О выборе компании.

На основании вышеприведенной ранжировки предлагается признать Победителем Запроса предложений - **ООО «УК «МАРИ-СЕРВИС»**, зарегистрированное по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 115, к. 1, пом. 2, на условиях:

Стоимость предложения: **5 275 286,00 руб. без НДС / 6 224 837, 00 руб. с учётом НДС.**

Объем работ: 1 комплекс работ по реконструкции подвала.

Срок выполнения работ: 91 день.

5. О заключении договора.

ЦЗК рекомендует заключить договор на оказание услуг по реконструкции подвала административного здания ПАО «ТНС энерго Марий Эл» с **ООО «УК «МАРИ-СЕРВИС»** на указанных выше условиях.

РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть поступившие Заявки:

1) **ООО «Восток Строй»**, зарегистрированное по адресу: 424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, д. 60 А.

Стоимость предложения: **5 312 667,00 руб. без НДС.**

Объем работ: 1 комплекс работ по реконструкции подвала.

Срок выполнения работ: 120 дней.

2) **ООО «УК «МАРИ-СЕРВИС»**, зарегистрированное по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 115, к. 1, пом. 2.

Стоимость предложения: **5 275 286,00 руб. без НДС / 6 224 837, 00 руб. с учётом НДС.**

Объем работ: 1 комплекс работ по реконструкции подвала.

Срок выполнения работ: 91 день.

2. Признать удовлетворяющими условиям Запроса предложений следующие Заявки:

1) **ООО «Восток Строй»**, зарегистрированное по адресу: 424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, д. 60 А.

Стоимость предложения: **5 312 667,00 руб. без НДС.**

Объем работ: 1 комплекс работ по реконструкции подвала.

Срок выполнения работ: 120 дней.

2) **ООО «УК «МАРИ-СЕРВИС»**, зарегистрированное по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 115, к. 1, пом. 2.

Стоимость предложения: **5 275 286,00 руб. без НДС / 6 224 837, 00 руб. с учётом НДС.**

Объем работ: 1 комплекс работ по реконструкции подвала.

Срок выполнения работ: 91 день.

3. Утвердить ранжировку Заявок.

4. Признать Победителем Запроса предложений - **ООО «УК «МАРИ-СЕРВИС»**.

5. Рекомендовать заключение договора с **ООО «УК «МАРИ-СЕРВИС»**.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов закупочной комиссии.

«Против» - членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» - членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель ЦЗК

Главный бухгалтер ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

Сагадуллина Г.К.

Член ЦЗК

Начальник отдела закупок Дирекции экономического планирования, бюджетирования и тарифообразования ПАО ГК «ТНС энерго» (заочно)

Ярош О.В.

Член ЦЗК

Начальник департамента обеспечения деятельности ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

Мингалеев В.Ш.

Член ЦЗК

Заместитель начальника отдела правового обеспечения ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

Фомина О.Д.

Член ЦЗК

Начальник службы безопасности ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

Манюшкин А.Н.

Ответственный секретарь ЦЗК

Начальник административно-хозяйственного отдела ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

Бердинская Л.М.